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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE
LA PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL
MODULO 6 DEL EDIFICIO EL SARIO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE
NAVARRA

1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1. Naturaleza v forma de contratacién

El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regird por las presentes cldusulas
administrativas y por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Se tramitard mediante expediente de tramitacion ordinaria, procedimiento abierto sin
publicidad comunitaria, regulado en los articulos 64 y 65 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Publicos.

1.2. Objeto

El objeto de este contrato es la ejecucion de la primera fase de las obras de reforma y
ampliacién del modulo 6 del edificio El Sario de la Universidad Publica de Navarra.

Esta actuacion se inscribe en el programa Campus Iberus: Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro, CEI 10/00016, Proyecto financiado por el Ministerio de
Educacion en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional, con la
colaboracion del Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra.

N?de Expediente: O-ABR0002/2012

2. ORGANO DE CONTRATACION Y UNIDAD GESTORA
El 6rgano de contratacion de este expediente es el Rector, segun lo establecido en las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Universidad.

La Unidad Gestora del contrato sera la Unidad de Obras.

3. IMPORTE DEL CONTRATO

3.1  El presente contrato tiene un presupuesto maximo de 909.458,31 euros, IVA incluido,
no admitiéndose las ofertas que superen dicho presupuesto.

El gasto se ejecutara de la siguiente manera:

e 68.112 € con cargo a la partida 11/11.00/622.02 “Edificios y otras construcciones CEIl
Iberus” del Presupuesto de Gastos de 2012. (financiacion afecta)

e 441.888 € con cargo a la partida 11/11.00/622.00 “Edificios y otras consirucciones”
del Presupuesto de Gastos de 2012.

o 399.458,31 € con cargo a la partida que se habilite a tal efecto en el Presupuesto de
Gastos de 2013.




La diferencia del precio de adjudicacion con respecto al de licitacion se descontard de la
anualidad correspondiente a 2013, siempre que el volumen de obra resultante para 2012 sea
posible ejecutarlo en dicho ejercicio. En la resolucién de adjudicacion se indicard el importe
definitivo de cada anualidad.

3.2 A todos los efectos se entenderd que en las ofertas y en los precios propuestos por el
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, tasas y
toda clase de tributos, en particular el IVA.

3.3. El contrato se entendera a riesgo y ventura del adjudicatario. Los gastos de los anuncios
de licitacion y rectificacién, en su caso, que se publiquen en los Boletines Oficiales y
cualquier otro medio de difusién, asi como los de formalizacién de contrato, irdn a cargo del
adjudicatario

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran celebrar contratos publicos las personas naturales o juridicas, de naturaleza publica o
privada y espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su
solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa
de prohibicién de contratar, segun lo establecido en el articulo 10 y siguientes de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, requisitos que deberan concurrir en el momento
de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

5. NORMAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentaran en el Registro General de la Universidad, en un plazo de dieciocho
dias naturales contados desde el dia siguiente al envio del anuncio de licitacion al Portal de
Contratacion de Navarra.

Cada licitador presentara una sola oferta.

Las ofertas irdn en tres sobres cerrados y firmados por el licitador, figurando en la parte
exterior lo siguiente:

1. Titulo del procedimiento y nimero de expediente.

2. Nombre o razén social, domicilio, C.LF. y nimeros de teléfono y de fax del licitador.

3. Numero del sobre.

Sobre n° 1: en éste se adjuntara toda la documentacidén administrativa indicada en el apartado
5.1.

Sobre n° 2: en éste ird toda la documentacidn técnica indicada en el apartado 5.2.

Sobre n° 3: en éste ird tnica y exclusivamente la propuesta econémica, segun el modelo del
pliego (Anexo ).




Cuando las proposiciones se envien por correo certificado o se presenten en alguno de los
Registros Oficiales que autoriza el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, el empresario deberd comunicar este hecho, dentro del plazo de presentacion de
proposiciones, en la Secciéon de Gestion Econémica de la Universidad, mediante fax al
ntmero +34 948 169661. En ningtin otro caso se admitird la oferta.

Las ofertas iran firmadas y rubricadas por los licitadores o por los representantes legales.

El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las
clausulas del presente pliego, asi como lo que prevé la legislacion actualmente vigente sobre
la materia.

5.1. Documentacién administrativa

Toda la documentaciéon a presentar por los licitadores habra de ser original o copia
autenticada administrativa o notarialmente.

Las empresas participantes y, en su caso, los representantes legales, deberan presentar los
siguientes documentos (segun art. 54 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Publicos):

A) Acreditacion de la personalidad juridica del contratista y, en su caso, su
representacion.

1°. Si la empresa fuese una persona individual debera presentar el Documento Nacional de
Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento
que reglamentariamente le sustituya.

Si la empresa fuese una persona juridica deberd presentar la escritura de constitucién o, en
su caso, de modificacion, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberan
acreditar su inscripcién en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea
exigido por la legislacion del Estado respectivo.

Las demas empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
certificacion expedida por la respectiva representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente.

2°. Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposicion
p q prop
en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En
el caso de personas juridicas, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

La aportacién de la copia del certificado de inscripcion en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por D.F. 174/2004, de 19 de
abril, junto con una declaracion responsable de su vigencia, eximird al licitador de aportar
la documentacién relacionada en los puntos 1° y 2° respecto a su personalidad y
representacion.




3.- Si varios licitadores se presentan constituyendo una union temporal de empresarios o en
participacion conjunta, cada uno de los licitadores deberan acreditar su capacidad de obrar
conforme a lo sefialado en los apartados 1 y 2.

En ambos casos, tales licitadores deberan aportar un documento donde sus componentes
indiquen los nombres y circunstancias de cada uno de ellos, el porcentaje de participacion
de cada uno de ellos en la unién o concurrencia, y nombren un representante o apoderado
unico con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo. El escrito habra de estar firmado tanto
por las diversas empresas o personas fisicas concurrentes como por el citado apoderado.

Las personas fisicas o juridicas integrantes de entidades carentes de personalidad juridica
deberan presentar documentacion en la que consten los mismos extremos sefialados en el
parrafo anterior.

B) Acreditacion de constitucion de garantias cuando asi lo exija el pliego de clausulas
administrativas particulares.

Para participar en el presente procedimiento no serd necesaria la constitucién de una garantia
provisional.

C) Declaracion de que la empresa no estd incursa en causa de exclusion del
procedimiento de licitacion.

El licitador deberd aportar declaracion jurada que acredite que en sus Organos de
administracién no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulacién de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administracion General del Estado.

Declaracion del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme,
bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores estdn incursos en ninguna
de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar del articulo 18 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

D) Acreditacion de su solvencia econémica y financiera, técnica y profesional.

Solvencia econdmica v financiera exigida

Se presentard la siguiente documentacion:

e Declaracion de, al menos, una institucién financiera sobre la capacidad econdmica del
licitador, en la que tras valorar los principales datos econémicos de la empresa, se
concluya que la empresa pueda asumir los riesgos derivados de la ejecucion del
contrato.

e Declaracion sobre el volumen global de negocios referida a los 3 ultimos ejercicios y
que refleje una facturacion total resultante de la suma de los 3 afios superior a
10.000.000 €, IVA excluido, conforme a lo dispuesto en el articulo 13.2.c de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.




Solvencia técnica o profesional

Se presentard la siguiente documentacion:

e Relacion de los principales contratos de obra de edificacion, realizados durante los 5
ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion donde conste el importe, la
fecha y el lugar de ejecucion de la obra, con indicacion de si se realizaron segtn las
reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término. Se
deberd indicar el importe del conjunto de los contratos anteriores, el cual deberd ser
superior a 5.000.000 €, IVA excluido.

e Justificacion de haber realizado durante los 3 dltimos afios, al menos dos obras de
edificacion de promocion publica, que no sean viviendas, y que en conjunto supongan
mas de 2 millones de €, IVA excluido. El importe minimo de cada obra serd de
500.000 €, IVA excluido.

e La relacién detallada y concreta de maquinaria, material, resto de equipo técnico y
plantilla con organigrama de dependencias, con que cuenta el licitador para ejecutar la
obra.

E) Certificacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por
las disposiciones vigentes.

Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Las certificaciones tendran validez a efectos de participacién en los procedimientos de
licitacion, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedicion. Si las
certificaciones caducasen antes de la adjudicacion del contrato, el licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del érgano de
contratacion.

F) Declaracion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo.

Declaracion responsable del licitador de que se halla al corriente de las obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo y de prevencion de riesgos laborales impuestas por las
disposiciones vigentes.

G) Para las empresas extranjeras.

Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador
o candidato.




5.2. Documentacion Técnica

a) Estudio y descripcién de la obra a ejecutar.

Estudio y descripcion detallada de los sistemas constructivos, materiales y medios
de ejecucion que se utilizaran en la obra.

b) Plan de ejecucion de obra.

Se presentara la siguiente documentacion:

Plan de ejecucion ajustado al plazo de ejecucién fijado en el contrato y
dividido en las fases principales y mas importantes de la obra.

Listado de todas las subcontratas que vayan a participar en la obra con
documento de aceptacion del plazo de ejecucion parcial fijado para cada una
de ellas en el plan de ejecucion anterior. No se presentara el nombre de més de
una subcontrata para la misma unidad de obra que se pretenda subcontratar. El
listado presentado serd vinculante para el contratista principal, no pudiéndose
realizar la obra con otros subcontratistas no incluidos en el listado. Se
presentard un listado de las unidades que no se pretenden subcontratar.

Un plano de implantacion de obra, indicando: vallados, sefializacion, accesos,
protecciones, circulacion de peatones, acopios, ubicacion de gruas, andamios;
sistema de evacuacion de escombros; y demas medios auxiliares, etc.

Propuesta de actuacion en la planta baja: orden de ejecucion; plazos; medidas a
adoptar para minimizar las molestias de la obra en las zonas en uso de la planta
baja: polvo, ruido, vibraciones, etc.

El plan de ejecucion presentado deberd reflejar un ritmo de produccion que
estard acorde con los dos importes de gastos previstos para el afio 2012 y el
afio 2013.

Curriculum vitae del Jefe de Obra: se valorara la posesion de la titulacion de
Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Arquitecto,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial, y su
experiencia como Jefe de Obra.

Solamente se valorara la documentacion incluida en el sobre n° 2.

5.3. Oferta Econdémica

Oferta econémica redactada de acuerdo al modelo adjuntado en el presente
condicionado (Anexo I), la cual debera reunir las siguientes condiciones:

- No podra ser superior al presupuesto maximo fijado para el presente contrato y en
todo caso, se entenderd que incluye el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido.

- No se admitird la presentacion de variantes o alternativas a la definida para el
objeto del contrato. La infraccion de esta norma dard lugar a la inadmisioén de todas
las propuestas presentadas por el licitador.




- No se presentara presupuesto desglosado ni mediciones, Unicamente se presentara
el Anexo I.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Unidad gestora del contrato evaluard la documentacion técnica y para formular la
propuesta, atendera los siguientes criterios y ponderacion:

A) Propuesta economica: Hasta 60 puntos

El valor méaximo corresponderd a la oferta econdomica més baja, realizandose una regla de tres
inversa para obtener la puntuacion del resto de empresas.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en treinta puntos
porcentuales al importe estimado del contrato, de acuerdo con el articulo 91 de la Ley Foral

6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

B) Plan de ejecucion de obra: 30 puntos
C) Estudio y descripcion de la obra a ejecutar: 10 puntos:

La Unidad gestora del contrato formulara su propuesta de adjudicacion indicando el importe
de las ofertas de los licitadores admitidos.

7. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y GARANTIA DEFINITIVA

La empresa que haya resultado adjudicataria deberd presentar como requisito previo e
indispensable para la formalizacion del contrato y dentro del plazo de 15 dias naturales
contados desde el dia siguiente a la notificacion de la adjudicacidon, los siguientes
documentos:

1) Constitucion, a disposicion del érgano de contratacidon, de una garantia definitiva por
importe del 4 % del valor estimado del contrato. Dicha garantia se constituirda en metalico,
mediante aval bancario, o en las restantes formas previstas en el articulo 95 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

2) Si la adjudicataria es una union de empresarios constituida temporalmente al efecto, debera
aportar la escritura ptblica de constitucion de la misma.

4) Documentacién acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevencion de los
riesgos laborales, asi como en particular en lo que se refiere a la capacitacion técnica de los
recursos preventivos presentes en la obra en las fases que asi lo requieran. De conformidad
con los articulos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales 31/1995, de 8
de noviembre.

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de 15 dias a contar
desde el siguiente a la notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro ptblico. No obstante podra elevarse a escritura
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publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podrd optar por resolver el contrato, en los términos
establecidos en el articulo 94 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos, o
bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicacion del régimen de penalidades
previsto para la demora en la ejecucion del contrato.

8. COMIENZO DE LAS OBRAS

La ejecucion del contrato de obras comenzard el dia siguiente a de la formalizacion del
contrato.

El ritmo y orden de las mismas se ajustara al programa de desarrollo de los trabajos
presentado en la oferta técnica.

9. PLAZO DE EJECUCION Y DEMORA

El plazo de ejecuciéon no sera superior a 11 meses.

La obra a ejecutar en la planta baja debera dar comienzo el 2 de julio y debera terminar
el 31de agosto de 2012.

La parte de la obra que afecte a la cafeteria debera estar terminada el 31 de julio de
2012.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo en su oferta, asi como de los parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva en el plan de ejecucion presentado en su oferta.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, la Universidad Publica de Navarra podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposiciéon de las penalidades
establecidas en el articulo 103 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las
condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la
demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir
sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia seflalado, se concederd por la
Universidad Ptblica de Navarra un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor.




10. RIESGO Y VENTURA Y REVISION DE PRECIOS

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

Seran de cuenta del adjudicatario todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como
consecuencia del presente contrato o de su ejecucion. Sera también de cuenta del
adjudicatario la realizacion de todos los tramites necesarios para la obtencion de los
correspondientes permisos, autorizaciones o licencias que conlleve la ejecucidn del contrato,
asi como el abono de cualquier gasto relacionado con ellos.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas y en los precios propuestos por el
adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, tasas y
toda clase de tributos, en particular el IVA.

Los precios de adjudicacion no se someteran a revision dada la brevedad del plazo de
ejecucion de la obra.

11. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
condicionado administrativo, con sujecion al Proyecto aprobado por la Universidad y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éstos diere al contratista la
Universidad Publica de Navarra. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal
deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

12. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES, Y LIMPIEZA

Todas las unidades de obra se consideraran completamente terminadas, incluyéndose todos
los elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas
unidades, por lo que seran de cuenta del adjudicatario, ademas de la mano de obra necesaria,
la aportacién de todos los materiales que constituyen cada una de las unidades de obra a
realizar.

Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que en
virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con cardcter
general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no
solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantia para las
personas y cosas, sino también para la ejecuciéon de la misma.

Sera también de cuenta del adjudicatario la aportacion de todo el material, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares, necesarios para encofrados, apeos, replanteos de obra,
andamios, vallados, almacenes de materiales, oficina provisional de obra, aparatos de mezcla,
aditivos de hormigones y morteros, clevadores y, en general, de todos aquellos elementos que
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sean precisos en numero y calidad para la buena ejecucion de las obras, para la obtencion de
permisos de acometidas y puesta en marcha de las instalaciones, etc.

Los equipos de trabajo utilizados estardn, en todo momento, conformes a la normativa
vigente, debiendo contar con la documentacion exigida (en el marcado CE), en particular
aquellos incluidos en el Anexo IV del RD 1435/92 de Maquinas. Un listado exhaustivo de los
equipos que se utilizaran en la obra serd enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud.

Los equipos de proteccién colectiva e individual, cumplirdn con la normativa que les sea de
aplicacién. En particular aquellos que protegen de los riesgos de corte o atrapamiento, caida
en altura y proteccion quimica, debiendo enviarse un listado exhaustivo, junto con la
documentacion que acredite su conformidad, al Coordinador de Seguridad y Salud que, en su
caso, debera aprobarlo.

Se realizara un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud
de los trabajadores, recogidas en el RD. 363/95 por el que se regula la Notificacién de
Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, debiendo
contar en todo momento en la obra con sus fichas de datos de seguridad y un correcto
etiquetado.

La obra contard con los almacenes de sustancias quimicas que le sean exigibles segun el
RD.668/1980, sobre regulacion del almacenamiento de productos quimicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su compatibilidad.

Seran, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el
cumplimiento de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza esmerada parcial y
final de la obra.

13. MUESTRAS

A partir de la fecha de notificacién de la adjudicacion, el contratista deberd preparar y
presentar a la Universidad Pablica de Navarra, para su aprobacion, las muestras de aquellos
elementos que interviniesen en la construccion.

14. MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en las obras seran de la mejor calidad, dentro de sus
clases respectivas, tanto en su estado de conservacion como en su forma, dimensiones y
procedencia, ateniéndose en su manipulacion a las buenas practicas de la construccion y a las
normas particulares que se sefialen para cada caso.

La Universidad Publica de Navarra, se reserva el derecho de andlisis y experimentacion de
aquellos materiales que crea oportuno, asi como el desechar los que a su juicio no retinan las
condiciones necesarias, debiéndose retirar inmediatamente de la obra los que se encuentren en
este caso y sustituirlos por otros que sean aceptados.

Los gastos que ocasionen los andlisis y pruebas para el reconocimiento de los materiales seran
por cuenta del contratista.
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Si el adjudicatario lo reclama, la Universidad Publica de Navarra, deberd firmar una relacion
de las faltas y defectos que justifiquen la no admisién de los materiales, pudiendo aquél
solicitar que sean comprobados por los Centros o Laboratorios oficiales que existen.

A este efecto, se tomaran las muestras por personal de la Universidad Publica de Navarra, en
presencia del contratista, remitiéndose cerradas para su andlisis de comprobacién, y si las
circunstancias o estado de las obras no permitieran esperar esta resolucion, la Universidad
Publica de Navarra podra imponer el empleo de otros materiales que mejor parezcan, a fin de
evitar dafios que pudieran resultar de la paralizacion de los trabajos. Si del informe del
laboratorio se desprendiese que la razon asiste a la Universidad Publica de Navarra, serd de
cuenta del contratista los gastos ocasionados por los andlisis y pruebas y si fuera desfavorable
los gastos correran a cargo de la Universidad Publica de Navarra.

15. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El contratista adjudicatario es exclusivamente responsable de la ejecucion de las obras que
haya contratado y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le libre de
responsabilidad la circunstancia de que la Universidad Publica de Navarra, hayan examinado
y reconocido la construccion durante la obra o los materiales empleados.

Para mejor inteligencia del contratista respecto a las obligaciones que se impone al aceptar
este contrato, debera tener presente que, siendo la base principal de la ejecucion de estas obras
las que se manifiestan en los planos y demds documentos del proyecto, se compromete a
ejecutarlas con la debida solidez y perfeccion, sujetandose a cuantos detalles de construccion
y ordenes reciba de la Universidad Publica de Navarra, durante el curso de los trabajos

Si la obra no se sujetara estrictamente a los referidos planos e instrucciones, el contratista
deberd demolerla a sus expensas, hasta dejarla a completa satisfaccion de la Universidad
Publica de Navarra.

16. OBLIGACIONES LABORALES

El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario para la obra, no adquirird
relacion laboral alguna con la Universidad Publica de Navarra, por entenderse que el mismo
depende Unica y exclusivamente del adjudicatario.

En consecuencia, el adjudicatario debera cumplir en relacion con su personal las obligaciones
en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales.

17. ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA OBRA

El personal del adjudicatario adscrito a la obra sera regido por capataces y encargados en
ntmero suficiente para la debida organizacion y direcciéon de la obra.

Durante todas las horas habiles de ejecucidon de los trabajos estard presente un encargado
general que, a falta del contratista, pueda recibir las érdenes e instrucciones de la Universidad
Publica de Navatra.
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El contratista respetard las Ordenes e instrucciones de la Universidad Publica de Navarra.
Cuando las mismas fueran de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el plazo
mas breve posible para que sean vinculantes para las partes. La ratificacién expresa se
realizara en el correspondiente Libro de Ordenes o por cualquier otro medio que sirva para
acreditar fielmente su existencia y conformidad.

18. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Finalizadas las obras se procedera, en el plazo de quince dias, al acto formal de recepcion, al
que concurrird un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como
representante de la Universidad, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido por el personal que considere oportuno, documentandose en un acta de fin
de obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Universidad Publica de Navarra y representante de ésta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo
de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

El plazo de garantia para el presente contrato queda fijado en TRES afios, contados desde la
fecha del acto formal de recepcion.

Transcurrido dicho plazo de garantia sin objeciones por parte de la Universidad Publica de
Navarra quedara extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos
de vicios ocultos, segun lo establecido en el art. 136 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9
de junio, de Contratos Publicos.

19. ABONO DE LAS OBRAS

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo al precio
convenido y a las condiciones establecidas en el presente condicionado.

El importe de la obra prevista para 2012 se abonard al contratista una vez haya sido ejecutada.
El importe de la obra prevista para 2013 estd sujeta a disponibilidad presupuestaria de la
Universidad. Si por causa sobrevenida no existiese, se dara por terminado el contrato, no
teniendo el contratista derecho a ninguna indemnizacion.

Siendo el tipo de contrata a medicion, las cantidades a percibir por el adjudicatario seran las
resultantes de aplicar los precios unitarios del presupuesto del proyecto a las unidades de obra
realmente ejecutadas, incrementadas por los coeficientes de gastos generales y beneficio
industrial y aplicando al importe total el porcentaje correspondiente a la baja realizada.
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No estan sujetas a medicion real la relacion de partidas o trabajos incluidas en el pliego
técnico.

El pago de las obras se realizard mediante certificaciones expedidas MENSUALMENTE por
la Direccion Facultativa, que comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones
y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion o recepcion de las obras que comprendan.

Previa solicitud del contratista, la Direccidon Facultativa podra autorizar la inclusion en las
certificaciones de porcentajes de obra ejecutada referidos a unidades de obra no ejecutadas en
su totalidad.

El contratista también tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra. Las condiciones y limites de estos abonos, seran las
siguientes:

a) La Direccion Facultativa podrd incluir en las certificaciones de obra parciales, en concepto
de acopio de materiales, los porcentajes que estime convenientes, sin que en ningin caso
puedan superar el 75% del valor establecido en las partidas correspondientes del presupuesto.

b) La Direccién Facultativa debera certificar que los materiales se encuentran en posesion del
contratista almacenados en la misma obra o en almacenes autorizados por la Direccién
Facultativa. No obstante, tratindose de acopio de materiales especificamente fabricados para
la obra (cuadros eléctricos, climatizadores, ascensores, estructuras especiales, elementos de
carpinteria no estandarizados u otros), bastara con que la Direccion Facultativa certifique la
existencia de contratos para su ejecucién, y que los materiales y equipos se encuentran ya
elaborados; en este caso no serd preciso su almacenamiento en obra, pudiendo considerarse
como almacén autorizado la propia planta o talleres del proveedor.

¢) El contratista debera constituir previamente el correspondiente aval respecto de los
materiales acopiados por igual importe que lo certificado como tal acopio, en iguales
condiciones que las establecidas en el presente condicionado para la garantia definitiva del
contrato. Estos avales podran ser cancelados a medida que se certifiquen como unidades
completas las correspondientes unidades certificadas como acopios.

20. MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el oOrgano de contratacién sélo podrd introducir
modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés publico.

Dichas modificaciones se regirdn por lo dispuesto en los articulos 105 a 109 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

Las modificaciones realizadas por ¢l adjudicatario sin previa autorizacién de la Universidad
Publica de Navarra, conforme a los parrafos anteriores, no generaran ninguna obligacion por
parte de la Universidad Publica de Navarra.
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21. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Publica de Navarra para resolver el
contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Foral de Contratos, cuando
por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las
condiciones de su ejecucion, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad
Publica de Navarra una indemnizacion por los dafios y perjuicios causados.

La exigencia de dicha indemnizacién se acordarad por el 6rgano de contratacion mediante el
oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.

22. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

Se sefialan como causas de resolucion del contrato de obras las previstas en los articulos 124 y
125 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos.

El procedimiento para su declaracion y efectos se ajustard a lo dispuesto en dicha Ley Foral.

23. CESION Y SUBCONTRATACION

La cesion y subcontratacion del contrato solo seran admisibles en los casos y con los
requisitos previstos en los articulos 110 y 111 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Publicos.

Los subcontratistas propuestos por el contratista en su oferta, seran vinculantes en cuanto a la
ejecucion de la obra, salvo que existieran razones fundadas de imposibilidad apreciadas por la
Direccion Facultativa. En todo caso, los gremios alternativos deberan ser consensuados con la
Direccion Facultativa.

24. REGIMEN DE IMPUGNACION DE ACTOS.

Las reclamaciones en materia de contratacion publica se interpondran y resolveran segun lo
establecido en los articulos 210 y siguientes y en la Disposicion adicional decimotercera de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Publicos,

Los licitadores deberdn identificar una direccion electrénica para la realizacion de
notificaciones a través de medios telemdticos, en el caso de reclamacion en materia de
contratacion publica.

25. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE LA INFORMACION

De conformidad con la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caricter Personal, los participantes quedan informados y aceptan la incorporacion de los
datos que faciliten al fichero que con la denominacion Sistema de Informacion de Gestion
Econdmica tiene creado esta Universidad por Resolucion 731/2005, de 29 de junio, publicada
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en el BON n° 100, de 22 de agosto de 2005. Los datos unicamente se utilizardn en los
términos previstos en la citada Resolucion.

Podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion mediante instancia
presentada en el Registro General de la Universidad Publica de Navarra, remitiendo escrito

dirigido a Gerencia.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LA
PRIMERA FASE DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL MODULO
6 DEL EDIFICIO EL SARIO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

1. OBJETO

El objeto de este contrato es la ejecucion de la primera fase de las obras de reforma y
ampliacion del mddulo 6 del edificio El Sario de la Universidad Publica de Navarra.

N°de Expediente: O-ABR0002/2012

2. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones de la obra a ejecutar estan recogidas en el proyecto que se adjunta.

Se ejecutaran todos los trabajos y partidas necesarias para construir y terminar el edificio a
satisfaccion de la Universidad Publica de Navarra, aunque se trate de trabajos, partidas o
unidades de obra que no estén expresamente indicadas en el proyecto.

Partidas no sujetas a medicion real: Dentro del precio del contrato también esta incluido,
siendo su coste por cuenta del adjudicatario, lo siguiente:

e Todos los medios de proteccion necesarios segin la normativa vigente, o exigidos por
la Unidad de Obras o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en
el presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

e Todos los medios auxiliares necesarios segtin la normativa vigente, o exigidos por la
Unidad de Obras o la direccion de obra, aunque no estén expresamente indicados en el
presupuesto del proyecto o en el estudio de seguridad y salud o exista un error en su
medicion.

e La gestion de los residuos procedentes de la obra segun lo exigido por la normativa
vigente. Incluso documentacion necesaria para su tramitacion, aunque no esté
expresamente indicado en el presupuesto del proyecto o exista un error en su
medicion.

e Cualquier tipo de ayuda de albailileria a cualquier oficio, aunque no estén
expresamente indicadas en el presupuesto del proyecto o exista un error en su
medicion.

e Colocacion de vallados o cerramientos provisionales, durante y una vez concluida la

obra, para impedir el paso desde las zonas en uso del edificio, segun indicaciones de la
direccién de obra o la Unidad de Obras de la UPNA.

e Cualquier tipo de sefializacion de obra.

e Limpieza de la obra:
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» Limpieza diaria y esmerada de la obra en las zonas actualmente en uso
que se vean afectadas por las obras, con el objeto de mantenerla limpia
diariamente durante el tiempo que duren los trabajos. Esto incluye:
Barrido y fregado diario de la obra y de las zonas adyacentes a la obra
en todas las plantas (las escaleras enteras, los pasillos y vestibulos
adyacentes) con el objeto de evitar la acumulacion de polvo y que éste
se propague por todo el edificio.

» Limpieza de zonas exteriores al edificio que se vean afectadas por las
obras.

* Limpieza final de toda la obra y zonas adyacentes (todas las zonas a las
que haya afectado el polvo) para dejarla en condiciones de utilizacion:
barrido, fregado, limpieza de polvo y pegotes de paramentos verticales,
carpinterias, muebles, etc., etc. limpieza de cristales. Todo listo para su
uso sin necesidad de ninguna intervencion posterior. Totalmente
terminado y a satisfaccion de la Universidad.

Para el abono de todas las labores, partidas o trabajos incluidos en la relacion anterior se
utilizara la medicion de proyecto. Si no existen en el presupuesto, se consideraran incluidas
dentro del precio del contrato y a cuenta del adjudicatario.

Se realizard una planificacion de las tareas que puedan producir mas ruido y vibraciones con
el objeto de no afectar al normal desarrollo de la actividad universitaria.

El ritmo y fases de ejecucion de los trabajos pueden ser alterados debido a necesidades de
funcionamiento de la Universidad sin que por ello se tenga derecho a compensacion alguna.

Como consecuencia de la instalacion en el edificio El Sario y sus aparcamientos de la oficina
permanente de la Vuelta Ciclista a Espafia 2012, el ritmo y orden de ejecucion de los trabajos
podra ser alterado, en mayor o menor medida entre los dias 1 y 18 de agosto, sin que por ello
se tenga derecho a compensacion alguna.

Se realizardn las reparaciones de los desperfectos ocasionados como consecuencia de la
ejecucion de las obras, en jardineria, urbanizacion, instalaciones, carpinterias, pavimentos,
revestimientos, etc.

3. VISITA A LA OBRA.

Para los licitadores que lo deseen, se podra visitar el edificio el dia 3 de abril, martes, de 9:30
a 13:00 h. Al mismo tiempo se podran aclarar las dudas que pudiesen surgir.

La documentacion y proyecto se pondra en el Portal de Contratacion y en el sitio web de la
Universidad.
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ANEXO I - Proposicion Econémica

D/DTIA. ettt ettt ettt ettt et e teeteere et e teeteeaeeaeeteereeaeest et et et e eteeteereensens
con DN ..o Y dOMICIIO €N v
CALLE ittt e e b e te e b e eabe bt erbeete e teeateereeereeeeanteas
actuando en nombre propio o en representacion de (tachese lo que no proceda). .........ccccvveueee..
....................................................................................................... con NIF ..o,
y domicilio €N ...oovecveviirieiiieie e CAlE Lot
TEIETONO0. tovveiiiiieee e L BAX e ———————
direccion de COITEO ClECITOMICO: ...ovuirieriieiiiiecieetieette et ettt ettt et et sbeesre e eneesaeesreeans

DECLARA QUE acepta incondicionalmente los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas para concurrir a la convocatoria para la ejecucién de la primera fase
de las obras de reforma y ampliacion del médulo 6 del edificio el Sario de la Universidad
Publica de Navarra, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones por la

cantidad que a continuacion se indica (en numeros y letras):

OFCrta BCOMOIMICAS ...ttt et e e s s e e e eeeeeessesas e rereaseassssnransnnes

(lugar, fecha y firma del licitador)

FIrmado: oo
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