

RESUMEN PRESUPUESTARIO. PROYECTO BÁSICO

2	DEMOLICIONES.....	65.500,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	207.675,68
4	CIMENTACION.....	815.000,00
4	ESTRUCTURA.....	3.848.421,65
5	ALBAÑILERIA.....	505.328,97
6	FALSOS TECHOS	533.987,54
7	PAVIMENTOS	715.980,72
8	CARPINTERIA EXTERIOR	935.876,43
9	CARPINTERIA INTERIOR.....	883.219,83
10	REVESTIMIENTOS EXTERIORES.....	593.211,75
11	REVESTIMIENTOS INTERIORES.....	779.546,21
12	CUBIERTA.....	287.623,94
13	METALISTERIA.....	926.538,34
14	FONTANERIA/SANEAMIENTO y GASES	772.400,00
15	ELECTRICIDAD-CT-TELECOMUNIC.....	3.854.160,00
16	CLIMATIZACION	3.101.696,00
17	ACTIVIDAD CLASIFICADA.....	619.800,00
18	VIDRIERIA.....	288.810,80
19	PINTURA.....	254.800,00
20	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	376.545,55
21	ASCENSORES	228.000,00
22	URBANIZACION	813.960,23
23	CONTROL DE RESIDUOS.....	27.972,75
24	CONTROL DE CALIDAD	16.686,75
25	SEGURIDA Y SALUD	109.432,35
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		21.562.175,49